

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN**  
**“OBRAS 2022”**

**CONSEJO ESCOLAR DE LA MATANZA**

**De tres (1) DÍA. Llámase (según Decreto 59/18 de la nueva Ley de contrataciones) a Contratación Menor, Expedientes Internos N° 300 a 328/2022, para la realización según se detalla:**

**1- JI N° 905:**

- \* Obra: AMPLIACION DE SUM**
- \* Presupuesto oficial: \$17.165.500,82.-**
- \* Plazo de ejecución: 180 días**
- \*Valor del pliego: \$85.827.-**
- \*Apertura 27/05/2022 9 hs**

**2- JI N° 993:**

- \* Obra: AMPLIACION DE UN AULA CON SANITARIO INTEGRADO**
- \* Presupuesto oficial: \$24.783.410,96.-**
- \* Plazo de ejecución: 180 días**
- \*Valor del pliego: \$123.917.-**
- \*Apertura 27/05/2022 9,15 hs**

**3- JI Bª V. del Carmen:**

- \* Obra: CERCO PERIMETRAL Y RELLENO DE SUELO REFACCIONES VARIAS**
- \* Presupuesto oficial: \$12.654.906,16.-**
- \* Plazo de ejecución: 120 días**
- \*Valor del pliego: \$63.274.-**
- \*Apertura 27/05/2022 9,30 hs**

**4- EP N° 70:**

- \* Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y NUCLEO SANITARIO**
- \* Presupuesto oficial: \$39.837.969,80.-**
- \* Plazo de ejecución: 180 días**
- \*Valor del pliego: \$199.190.-**
- \*Apertura 27/05/2022 9,45 hs**

**5- EP N° 122:**

**\* Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS PORTERIA Y DEPOSITO**

**\* Presupuesto oficial: \$27.977.886,67.-**

**\* Plazo de ejecución: 180 días**

**\*Valor del pliego: \$139.890.-**

**\*Apertura 27/02/2022 10 hs**

**6- EP N° 126/ EET N° 3:**

**\* Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS Y PRECEPTORIA, REFORMA DE ACCESO EN EET N° 3**

**\* Presupuesto oficial: \$26.626.783,68.-**

**\* Plazo de ejecución: 120 días**

**\*Valor del pliego: \$133.134.-**

**\*Apertura 27/02/2022 10,15 hs**

**7- EP N° 188 / ES N° 153JI N° 1021:**

**\* Obra: AMPLIACION DE 1 AULA, CONSTRUCCION DE TINGLADO EN PATIO EXTERIOR**

**\* Presupuesto oficial: \$29.434.901,36.-**

**\* Plazo de ejecución: 120 días**

**\*Valor del pliego \$147.175.-**

**\*apertura 27/05/20220 10,30 hs**

**8- EP N° 204:**

**\* Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS**

**\* Presupuesto oficial: \$25.345.065,52.-**

**\* Plazo de ejecución: 180 días**

**\*Valor del pliego: \$126.726.-**

**\*Apertura 27/05/2022 10, 45 hs**

**9- EP N° 209:**

**\* Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS**

**\* Presupuesto oficial: \$19.658.730,47.-**

**\* Plazo de ejecución: 120 días**

**\* Valor del pliego: \$98.294.-**

**\*Apertura 27/05/2022 11 hs**

**10- EP N° 210:**

- \* **Obra:** AULAS INDUSTRIALIZADAS ( 6 aulas dirección y modulos sanitarios)
- \* **Presupuesto oficial:** \$48.912.001,78.-
- \* **Plazo de ejecución:** 150 días
- \* **Valor del pliego:** \$244.650.-
- \* **Apertura 27/05/2022 11,15 hs**

**11- EP N° 216:**

- \* **Obra:** AMPLIACION DE 2 AULAS
- \* **Presupuesto oficial:** \$15.912.112,03.-
- \* **Plazo de ejecución:** 180 días
- \* **Valor del pliego** \$79.560.-
- \* **Apertura 27/05/2022 11,30 hs**

**12- EP N° A/B B° ARLT:**

- \* **Obra:** AULAS INDUSTRIALIZADAS (6 AULAS Y MODULOS SANITARIOS)
- \* **Presupuesto oficial:** \$49.009.473,22.-
- \* **Plazo de ejecución:** 150 días
- \* **Valor del pliego** \$245.048.-
- \* **Apertura 27/05/2022 11,45 hs**

**13- EES N° 10:**

- \* **Obra:** AMPLIACION 4 AULAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVA
- \* **Presupuesto oficial:** \$42.109.498,27.-
- \* **Plazo de ejecución:** 240 días
- \* **Valor del pliego** \$210.548.-
- \* **Apertura 27/05/2022 12 hs**

**14- EES N° 54:**

- \* **Obra:** AMPLIACION DE 2 AULAS Y PRECEPTORIA
- \* **Presupuesto oficial:** \$25.152.330,36.-
- \* **Plazo de ejecución:** 120 días
- \* **Valor del pliego** \$125.762.-
- \* **Apertura 27/05/2022**

**15- EES N° 76:**

- \* **Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS**
- \* **Presupuesto oficial: \$9.448.461,53.-**
- \* **Plazo de ejecución: 180 días**
- \* **Valor del pliego \$47.242.-**
- \* **Apertura 27/05/2022**

**16- EES N° 82:**

- \* **Obra: AMPLIACION 4 AULAS Y PRECEPTORIA**
- \* **Presupuesto oficial: \$33.456.756,08.-**
- \* **Plazo de ejecución: 150 días**
- \* **Valor del pliego \$167.284.-**
- \* **Apertura 27/05/2022**

**17- EES N° 84:**

- \* **Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y PRECEPTORIA**
- \* **Presupuesto oficial: \$41.454.596,89.-**
- \* **Plazo de ejecución: 150 días**
- \* **Valor del pliego \$207.273.-**
- \* **Apertura 27/05/2022 13 hs**

**18- EES N° 86:**

- \* **Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA**
- \* **Presupuesto oficial: \$34.320.077,67.-**
- \* **Plazo de ejecución: 120 días**
- \* **Valor del pliego \$171.600.-**
- \* **Apertura 27/05/2022 13,15 hs**

**19- EES N° 96:**

- \* **Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS, COCINA Y PRECEPTORIA REFACCION DE SANITARIOS**
- \* **Presupuesto oficial: \$448.760.814,28.-**
- \* **Plazo de ejecución: 180 días**
- \* **Valor del pliego \$243.804.-**
- \* **Apertura 27/05/2022 13,30 hs**

**20- EES N° 100:**

- \* Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y NUCLEO SANITARIO**
- \* Presupuesto oficial: \$33.135.210,80.-**
- \* Plazo de ejecución: 180 días**
- \*Valor del pliego \$165.676.-**
- \*Apertura 27/05/2022 13,45 hs**

**21- EES N° 106:**

- \* Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y NUCLEO SANITARIO**
- \* Presupuesto oficial: \$35.575.839,56.-**
- \* Plazo de ejecución: 240 días**
- \*Valor del pliego \$177.879.-**
- \*Apertura 27/05/2022 14 hs**

**22- EES N° 123:**

- \* Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y NUEVO ACCESO Y ESCALERA**
- \* Presupuesto oficial: \$28.977.139,03.-**
- \* Plazo de ejecución: 120 días**
- \*Valor del pliego \$144.886.-**
- \*Apertura 27/05/2022 14,15 hs**

**23- EP N° 184 / EES N° 133:**

- \* Obra: AMPLIACION DE 8 AULAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y NUCLEOS SANITARIOS**
- \* Presupuesto oficial: \$76.308.947,05.-**
- \* Plazo de ejecución: 270 días**
- \*Valor del pliego \$381.545.-**
- \*Apertura 27/05/2022 14,30 hs**

**24- EES N° 179:**

- \* Obra: AMPLIACION DE SANITARIOS REFACCION DE SANITARIOS EXISTENTES**

\* **Presupuesto oficial: \$14.692.537,88.-**

\* **Plazo de ejecución: 90 días**

\***Valor del pliego \$73.463.-**

\***Apertura 27/05/2022 14,45 hs**

**25- EES N° 182:**

\* **Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS Y PRECEPTORIA**

\* **Presupuesto oficial: \$24.826.273,37.-**

\* **Plazo de ejecución: 150 días**

\***Valor del pliego \$124.131.-**

\***Apertura 27/05/2022**

**26- EET N° 6:**

\* **Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS**

\* **Presupuesto oficial: \$13.732.202,77.-**

\* **Plazo de ejecución: 180 días**

\***Valor del pliego \$68.661.-**

\***Apertura 27/05/2022 15,15 hs**

**27- EET N° 11:**

\* **Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS**

\* **Presupuesto oficial: \$29.972.016,13.-**

\* **Plazo de ejecución: 180 días**

\***Valor del pliego \$149.860.-**

\***Apertura 27/05/2022 15,30 hs**

**28- ISFD N° 56:**

\* **Obra: AMPLIACION DE 4 AULAS**

\* **Presupuesto oficial: \$39.227.606,03.-**

\* **Plazo de ejecución: 180 días**

\***Valor del pliego \$196.138.-**

\***Apertura 27/05/2022**

**APERTURA: 27/05/2022 en los horarios detallados**

**LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:** Consejo Escolar (oficina de compras) - calle Presidente Perón 2890- Distrito La Matanza, hasta el día 26/05/2022.

**CONSULTA Y RETIRO DE LEGAJOS:** A partir del 19/05/2022 al 23/05/2022 en Presidente Perón 2890 San Justo oficina de compras de Consejo Escolar- los días hábiles en horario administrativo de 9 a 12 horas.-

**San Justo, 13 de mayo de 2022.**

LA PLATA, 13 de MAYO de 2022

SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL

DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

PEDIDO DE PUBLICIDAD  
Expte. Internos N° 300 al 328/2022  
Disposición N° 93/22

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 13981/09 de Contrataciones aprobado por Decreto N° 59/18, solicito a usted, se sirva disponer la publicidad del texto que se adjunta, en el sitio web, los días 19 al 2 de mayo de 2022. Se adjunta el conteniendo el aviso de publicidad respectivo en formato word.

Saludo a usted muy atentamente.